Aménagement de la traverse de Friauville

L’AMENAGEMENT
DE LA TRAVERSE DE FRIAUVILLE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

OBJET DU MARCHE
MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE RELATIVE
A L'AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE FRIAUVILLE

ENTITE ADJUDICATRICE
COMMUNE DE FRIAUVILLE
2 RUE DE L’EGLISE
54 800 FRIAUVILLE

ORDONNATEUR
MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE FRIAUVILLE

COMPTABLE ASSIGNATAIRE
MONSIEUR LE PERCEPTEUR DE JARNY

REMISE DES OFFRES
6 MARS 2015 A 16HO00

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois mO : mars 2015
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1/ DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché
Le marché, régi par le présent cahier des clauses particuliéres, a pour objet la mission de
maitrise d’ceuvre relative aux travaux d’aménagement de la traverse de Friauville.
L’opération consiste en un projet global urbain comprenant I'enfouissement des réseaux secs
et 'aménagement de I'espace public.
Les attentes et priorités de la commune sont :
e La mise en valeur du patrimoine urbain a travers le traitement qualitatif des usoirs,
Une réflexion paysagére de 'aménagement global,
L’effacement de la pollution visuelle des réseaux aériens,
La lisibilité :
0 des connexions avec les quartiers d’habitation, les espaces naturels et agricoles,
O des équipements communaux,
Des cheminements piétons et vélos facilités,
La prise en compte de la problématique du stationnement...

1.2. Contenu de la mission
La mission comprend les éléments suivants :
e Etudes préliminaires
e Avant projet (y compris la conception des dossiers de demande de subventions)
e Projet
e Assistance a la passation des contrats de travaux
e Réalisation des plans d’exécution d’aménagement urbain et visa des plans d’exécution
de I'enfouissement des réseaux réalisés par les entreprises
e Direction de I‘exécution des travaux (y compris pilotage et coordination des
interventions simultanées)
e Assistance aux opérations de réception.
Chaque élément constitue une phase, au terme de laquelle la décision peut étre prise d’arréter
I’exécution des prestations.

1.3. Responsabilité et assurance
Le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes et
vigueur, notamment en matiere de responsabilité civile de droit commun et décennale.

2/ PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

e L’Acte d’Engagement (AE) et son annexe financiére,

e Le Cahier des Clauses Particulieres (CCP),

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics des
prestations intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur a la date de notification du marché,

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux
de génie civil (CCTG) en vigueur a la date de notification du marché,

e Les normes francaises et européennes, les DTU, les avis techniques applicables a tous
les travaux nécessaires a 'aménagement de la traverse,

e L'offre du titulaire.
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3/ PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
3.1. Prix

Les prestations sont réglées par application des prix du bordereau figurant a I'annexe de I'acte
d’engagement.

Eléments de mission EP, AVP, PRO et ACT
Le forfait de rémunération des éléments de missions EP, AVP, PRO et ACT est définitif et
fonction de I'enveloppe prévisionnelle des travaux (estimée a la signature du marché de
maitrise d’oeuvre a 1 000 000€ HT).
Eléments de mission VISA-EXE, DET et AOR
Le forfait de rémunération des éléments de missions VISA-EXE, DET et AOR est provisoire au
moment de la signature du présent marché. Il s’établit provisoirement en fonction
(pourcentage) de I'enveloppe de 1 000 000 € HT de travaux estimés; Ce forfait devient définitif
a l'issue de I'analyse des offres, suivant le montant de I'offre de travaux retenue.

Forfait provisoire = a% x Montant enveloppe prévisionnelle des travaux

Forfait définitif = a% x Montant offre des travaux retenue

Forme et variation du prix
Le prix est ferme.
Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (mO Etudes) fixé dans
I'acte d'engagement.
Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois
d'établissement du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations. Cette
actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation
(C1) donné par la formule :

Cl= - dans laquelle :
I(0) I(0) : Index ingénierie du mois m0
I(m-3) : Index ingénierie du mois antérieur de trois mois au
mois "m" contractuel de commencement des études.
Ce mois "m" est celui de l'accusé de réception par le
titulaire de la notification de son marché.

3.2. Mode de réglement
Le mode de réglement du présent marché est le virement par mandat administratif.

Le délai réglementaire de paiement des sommes dues est de 30 jours ; il court a compter de la
date de réception de la facture par la commune. Le dépassement du délai de paiement ouvre
de plein droit, pour le titulaire du marché, le bénéfice d’intéréts moratoires.

Le reglement des sommes dues au titulaire pour I'exécution de chaque élément de mission fait
I'objet d’acomptes et d’un solde dans les conditions suivantes :

Missions EP, AVP, PRO, ACT, VISA-EXE
Acompte unique a hauteur 100% apres remise du dossier de I’élément de mission considéré
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Mission DET
e Acomptes mensuels, fonction de I'avancement des travaux, n’excédant pas 70% de
I’élément de mission,
e Acompte unique de 30% apres acceptation sans réserve de tous les décomptes et solde
des travaux et apres traitements des réclamations éventuelles des entreprises.
Mission AOR
e Acompte unique a hauteur de 80% apres réception des travaux, levée des réserves et
remise des dossiers ouvrages exécutés,
e 20% a la fin du délai de garantie de parfait achevement.

3.3. Avance et retenue de garantie
Aucune avance, ni retenue de garantie n’est prévue au titre du présent marché.

4/ EXECUTION DE LA MISSION

4.1. Exécution de la mission en phase conception

Chaque élément de mission commandé fera I'objet d’'une réunion de démarrage entre I'équipe
de maitrise d’ceuvre et la collectivité.

Cette réunion est destinée a expliquer et a préciser la demande de la maitrise d’ouvrage. Elle définira
également le rythme des réunions intermédiaires, si nécessaire, avant la présentation des conclusions
de I'élément de mission faite par I'’équipe de maitrise d’ceuvre.

Le passage d’'un élément au suivant ne pourra se faire qu’apres approbation par la commune de
I’élément remis.

4.2. Exécution de la mission en phase réalisation

La direction de I'exécution des travaux incombe a I’équipe de maitrise d’ceuvre qui est I'unique
responsable du contréle de I'exécution des ouvrages. A ce titre elle est I'unique interlocuteur
des entrepreneurs.

Toutefois, les décisions ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiées par la maitrise d’ceuvre
aux entreprises qu’apres validation de la maitrise d’ouvrage.

5/ DELAIS ET PENALITES
L’acte qui vaut commencement de |’exécution du marché est sa notification.
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Mission Délai Point de départ du délai Documents remis au cours de la mission
(a compléter selon I'offre remise par la candidat retenu)
EP 2 mois | date de I'accusé de réception | Rapport d’enquéte, de conclusion de
de la notification du marché | I'étude
AVP 2 mois | date de 'approbation par la Dossiers de subvention, d’autorisation
PRO 2 mois | maitrise d’ouvrage du administrative, rapport de présentation
ACT 2 mois | document concluant de I’élément de mission, rapport
EXE - VISA | 1mois | I’élément de mission d’analyse des offres, plans d’exécution,
précédant visa des plans
DET 6 mois | notification du marché Calendrier détaillé d’exécution des
travaux travaux, constats, reportage
photographique, compte-rendu de
réunion chantier, décomptes et soldes
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AOR 2 mois | date de constatation de PV OPR, PV de levée des réserves,
I'achévement des travaux, recollement, DOE, cahier de parfait
indiqué au compte rendus de | achevement

chantier du maitre d’ceuvre

En cas de retard dans la remise des dossiers, documents ou conclusions d’élément de mission,
le titulaire subit une pénalité journaliere de 50€ HT

6/ RESILIATION

Il sera fait, selon le cas, application des articles du CCAG PI, avec les précisions suivantes :

e en cas de résiliation pour motif d’intérét général, le pourcentage prévu a l'article 33 du
CCAG PI, est fixé a 4%,

e le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire dans le cas ou le maitre d'ceuvre
s'avererait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux
traités dans les limites de I'enveloppe financiere prévisionnelle, ou bien dans le cas
d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés travaux dans les limites
de cette enveloppe. Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les
conditions visées a 'article 34 du CCAG PI.

CCP page 6/6




