
Aménagement de la traverse de Friauville 

  CCP page 1/6   

 
 

L’AMENAGEMENT 
DE LA TRAVERSE DE FRIAUVILLE 

 
 
 
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 
 
OBJET DU MARCHE 

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE 
A L’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE FRIAUVILLE 

 
ENTITE ADJUDICATRICE 

COMMUNE DE FRIAUVILLE 
2 RUE DE L’EGLISE 
54 800 FRIAUVILLE 

 
ORDONNATEUR 

MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE FRIAUVILLE 
 
COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

MONSIEUR LE PERCEPTEUR DE JARNY 
 
REMISE DES OFFRES 

6 MARS 2015 A 16H00 
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois m0 : mars 2015 
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1/ DISPOSITIONS GENERALES 
 
1.1. Objet du marché 
Le marché,  régi  par  le  présent  cahier  des  clauses  particulières,  a  pour  objet  la mission  de 
maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’aménagement de la traverse de Friauville. 
L’opération consiste en un projet global urbain comprenant  l’enfouissement des réseaux secs 
et l’aménagement de l’espace public. 
Les attentes et priorités de la commune sont : 

• La mise en valeur du patrimoine urbain à travers le traitement qualitatif des usoirs, 
• Une réflexion paysagère de l’aménagement global, 
• L’effacement de la pollution visuelle des réseaux aériens, 
• La lisibilité : 

o des connexions avec les quartiers d’habitation, les espaces naturels et agricoles, 
o des équipements communaux, 

• Des cheminements piétons et vélos facilités, 
• La prise en compte de la problématique du stationnement… 

 
1.2. Contenu de la mission 
La mission comprend les éléments suivants : 

• Etudes préliminaires 
• Avant projet (y compris la conception des dossiers de demande de subventions) 
• Projet 
• Assistance à la passation des contrats de travaux 
• Réalisation des plans d’exécution d’aménagement urbain et visa des plans d’exécution 

de l’enfouissement des réseaux réalisés par les entreprises 
• Direction  de  l‘exécution  des  travaux  (y  compris  pilotage  et  coordination  des 

interventions simultanées) 
• Assistance aux opérations de réception. 

Chaque élément constitue une phase, au terme de laquelle la décision peut être prise d’arrêter 
l’exécution des prestations. 
 
1.3. Responsabilité et assurance 
Le titulaire assume  les risques et responsabilités découlant des  lois, règlements et normes et 
vigueur, notamment en matière de responsabilité civile de droit commun et décennale. 
 
 
2/ PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :  

• L’Acte d’Engagement (AE) et son annexe financière,  
• Le Cahier des Clauses Particulières (CCP), 
• Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics des 

prestations intellectuelles (CCAG‐PI) en vigueur à la date de notification du marché, 
• Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux 

de génie civil (CCTG) en vigueur à la date de notification du marché, 
• Les normes françaises et européennes,  les DTU,  les avis techniques applicables à tous 

les travaux nécessaires à l’aménagement de la traverse, 
• L’offre du titulaire.   
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3/ PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 
 
3.1. Prix  
 
Les prestations sont réglées par application des prix du bordereau figurant à l’annexe de l’acte 
d’engagement. 
 
Eléments de mission EP, AVP, PRO et ACT 
Le  forfait  de  rémunération  des  éléments  de missions  EP,  AVP,  PRO  et  ACT  est  définitif  et 
fonction  de  l’enveloppe  prévisionnelle  des  travaux  (estimée  à  la  signature  du  marché  de 
maîtrise d’œuvre à 1 000 000€ HT). 
Eléments de mission VISA‐EXE, DET et AOR 
Le  forfait de rémunération des éléments de missions VISA‐EXE, DET et AOR est provisoire au 
moment  de  la  signature  du  présent  marché.  Il  s’établit  provisoirement  en  fonction 
(pourcentage) de l’enveloppe de 1 000 000 € HT de travaux estimés; Ce forfait devient définitif 
à l’issue de l’analyse des offres, suivant le montant de l’offre de travaux retenue. 

Forfait provisoire  =  a%   x  Montant enveloppe prévisionnelle des travaux 
Forfait définitif  =  a%  x  Montant offre des travaux retenue 

Forme et variation du prix 
Le prix est ferme. 
Il est réputé établi sur  la base des conditions économiques du mois m0 (m0 Etudes) fixé dans 
l'acte d'engagement. 
Le  prix  ferme  est  actualisé  si  un  délai  supérieur  à  trois  mois  s'écoule  entre  le  mois 
d'établissement du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations. Cette 
actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un  coefficient d'actualisation 
(C1) donné par la formule : 
 

I(m‐3) 
C1 =   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐   dans laquelle : 

  I(o)   I(o) : Index ingénierie du mois m0 
I(m‐3) : Index ingénierie du mois antérieur de trois mois au 
mois "m" contractuel de commencement des études. 
Ce  mois  "m"  est  celui  de  l'accusé  de  réception  par  le 
titulaire de la notification de son marché. 

 
 
3.2. Mode de règlement  
Le mode de règlement du présent marché est le virement par mandat administratif. 
 
Le délai réglementaire de paiement des sommes dues est de 30 jours ; il court à compter de la 
date de réception de la facture par la commune. Le dépassement du délai de paiement ouvre 
de plein droit, pour le titulaire du marché, le bénéfice d’intérêts moratoires. 
 
Le règlement des sommes dues au titulaire pour l’exécution de chaque élément de mission fait 
l’objet d’acomptes et d’un solde dans les conditions suivantes :  
 
Missions EP, AVP, PRO, ACT, VISA‐EXE 
Acompte unique à hauteur 100% après remise du dossier de l’élément de mission considéré 
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Mission DET 
• Acomptes mensuels,  fonction  de  l’avancement  des  travaux,  n’excédant  pas  70%  de 

l’élément de mission, 
• Acompte unique de 30% après acceptation sans réserve de tous les décomptes et solde 

des travaux et après traitements des réclamations éventuelles des entreprises.  
Mission AOR 

• Acompte unique à hauteur de 80% après réception des travaux,  levée des réserves et 
remise des dossiers ouvrages exécutés, 

• 20% à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. 
 
3.3. Avance et retenue de garantie 
Aucune avance, ni retenue de garantie n’est prévue au titre du présent marché. 
 
 
4/ EXECUTION DE LA MISSION 
 
4.1. Exécution de la mission en phase conception  
Chaque élément de mission commandé fera l’objet d’une réunion de démarrage entre l’équipe 
de maîtrise d’œuvre et la collectivité.  
Cette réunion est destinée à expliquer  et à préciser la demande de la maîtrise d’ouvrage. Elle définira 
également  le rythme des réunions  intermédiaires, si nécessaire, avant  la présentation des conclusions 
de l’élément de mission faite par l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
Le  passage  d’un  élément  au  suivant  ne  pourra  se  faire  qu’après  approbation  par  la  commune  de 
l’élément remis. 
 
4.2.  Exécution de la mission en phase réalisation  
La direction de l’exécution des travaux incombe à l’équipe de maîtrise d’œuvre qui est l’unique 
responsable du contrôle de  l’exécution des ouvrages. A ce titre elle est  l’unique  interlocuteur 
des entrepreneurs. 
Toutefois, les décisions ayant une incidence financière ne peuvent être notifiées par la maîtrise d’œuvre 
aux entreprises qu’après validation de la maîtrise d’ouvrage. 
 
 
5/ DELAIS ET PENALITES 
L’acte qui vaut commencement de l’exécution du marché est sa notification. 
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. 
Mission  Délai  Point de départ du délai  Documents remis au cours de la mission 

(à compléter selon l’offre remise par la candidat retenu)

EP  2 mois  date de l’accusé de réception 
de la notification du marché 

Rapport d’enquête, de conclusion de 
l’étude 

AVP 
PRO 
ACT 
EXE ‐ VISA 

2 mois 
2 mois 
2 mois 
1mois 

date de l’approbation par la 
maîtrise d’ouvrage du 
document concluant 
l’élément de mission 
précédant 

Dossiers de subvention, d’autorisation 
administrative, rapport de présentation 
de l’élément de mission, rapport 
d’analyse des offres, plans d’exécution, 
visa des plans 

DET  6 mois  notification du marché 
travaux 

Calendrier détaillé d’exécution des 
travaux, constats, reportage 
photographique, compte‐rendu  de 
réunion chantier, décomptes et soldes 



Aménagement de la traverse de Friauville 

  CCP page 6/6   

AOR  2 mois  date de constatation de 
l’achèvement des travaux, 
indiqué au compte rendus de 
chantier du maître d’œuvre 

PV OPR, PV de levée des réserves, 
recollement, DOE, cahier de parfait 
achèvement 

En cas de retard dans la remise des dossiers, documents ou conclusions d’élément de mission, 
le titulaire subit une pénalité journalière de 50€ HT 
 
 
6/ RESILIATION 
 
Il sera fait, selon le cas, application des articles du CCAG PI, avec les précisions suivantes :  

• en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le pourcentage prévu à l’article 33 du 
CCAG PI, est fixé à 4% , 

• le marché pourra être  résilié  aux  torts du  titulaire dans  le  cas où  le maître d'œuvre 
s'avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux 
traités  dans  les  limites  de  l’enveloppe  financière  prévisionnelle,  ou  bien  dans  le  cas 
d'appel à  la concurrence  infructueux,  lorsque  le titulaire ne pourrait mener à bien  les 
études ou négociations permettant  la dévolution des marchés travaux dans  les  limites 
de  cette  enveloppe.  Dans  ce  cas,  le  décompte  de  liquidation  est  opéré  dans  les 
conditions visées à l’article 34 du CCAG PI. 
 


