

L'AMENAGEMENT
DE LA TRAVERSE DE FRIAUVILLE



CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

OBJET DU MARCHE

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE RELATIVE
A L'AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE FRIAUVILLE

ENTITE ADJUDICATRICE

COMMUNE DE FRIAUVILLE
2 RUE DE L'EGLISE
54 800 FRIAUVILLE

ORDONNATEUR

MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE FRIAUVILLE

COMPTABLE ASSIGNATAIRE

MONSIEUR LE PERCEPTEUR DE JARNY

REMISE DES OFFRES

6 MARS 2015 A 16H00

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois m0 : mars 2015

SOMMAIRE

1/ dispositions générales.....	3
1.1. Objet du marché.....	3
1.2. Contenu de la mission	3
1.3. Responsabilité et assurance	3
2/ pièces constitutives du marché	3
3/ prix et règlement des comptes.....	4
3.1. Prix.....	4
3.2. Mode de règlement.....	4
3.3. Avance et retenue de garantie.....	5
4/ exécution de la mission.....	5
4.1. Exécution de la mission en phase conception	5
4.2. Exécution de la mission en phase réalisation	5
5/ délais et pénalités	5
6/ résiliation.....	6

1/ DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le marché, régi par le présent cahier des clauses particulières, a pour objet la mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux d'aménagement de la traverse de Friaucelle.

L'opération consiste en un projet global urbain comprenant l'enfouissement des réseaux secs et l'aménagement de l'espace public.

Les attentes et priorités de la commune sont :

- La mise en valeur du patrimoine urbain à travers le traitement qualitatif des usoirs,
- Une réflexion paysagère de l'aménagement global,
- L'effacement de la pollution visuelle des réseaux aériens,
- La lisibilité :
 - des connexions avec les quartiers d'habitation, les espaces naturels et agricoles,
 - des équipements communaux,
- Des cheminements piétons et vélos facilités,
- La prise en compte de la problématique du stationnement...

1.2. Contenu de la mission

La mission comprend les éléments suivants :

- Etudes préliminaires
- Avant projet (y compris la conception des dossiers de demande de subventions)
- Projet
- Assistance à la passation des contrats de travaux
- Réalisation des plans d'exécution d'aménagement urbain et visa des plans d'exécution de l'enfouissement des réseaux réalisés par les entreprises
- Direction de l'exécution des travaux (y compris pilotage et coordination des interventions simultanées)
- Assistance aux opérations de réception.

Chaque élément constitue une phase, au terme de laquelle la décision peut être prise d'arrêter l'exécution des prestations.

1.3. Responsabilité et assurance

Le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes et vigueur, notamment en matière de responsabilité civile de droit commun et décennale.

2/ PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

- L'Acte d'Engagement (AE) et son annexe financière,
- Le Cahier des Clauses Particulières (CCP),
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics des prestations intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur à la date de notification du marché,
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil (CCTG) en vigueur à la date de notification du marché,
- Les normes françaises et européennes, les DTU, les avis techniques applicables à tous les travaux nécessaires à l'aménagement de la traverse,
- L'offre du titulaire.

3/ PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Prix

Les prestations sont réglées par application des prix du bordereau figurant à l'annexe de l'acte d'engagement.

Eléments de mission EP, AVP, PRO et ACT

Le forfait de rémunération des éléments de missions EP, AVP, PRO et ACT est définitif et fonction de l'enveloppe prévisionnelle des travaux (estimée à la signature du marché de maîtrise d'œuvre à 1 000 000€ HT).

Eléments de mission VISA-EXE, DET et AOR

Le forfait de rémunération des éléments de missions VISA-EXE, DET et AOR est provisoire au moment de la signature du présent marché. Il s'établit provisoirement en fonction (pourcentage) de l'enveloppe de 1 000 000 € HT de travaux estimés; Ce forfait devient définitif à l'issue de l'analyse des offres, suivant le montant de l'offre de travaux retenue.

$$\text{Forfait provisoire} = a\% \times \text{Montant enveloppe prévisionnelle des travaux}$$

$$\text{Forfait définitif} = a\% \times \text{Montant offre des travaux retenue}$$

Forme et variation du prix

Le prix est ferme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0 Etudes) fixé dans l'acte d'engagement.

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre le mois d'établissement du prix initial et la date de commencement d'exécution des prestations. Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation (C1) donné par la formule :

$$C1 = \frac{I(m-3)}{I(o)} \quad \text{dans laquelle :}$$

I(o) : Index ingénierie du mois m0

I(m-3) : Index ingénierie du mois antérieur de trois mois au mois "m" contractuel de commencement des études.

Ce mois "m" est celui de l'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché.

3.2. Mode de règlement

Le mode de règlement du présent marché est le virement par mandat administratif.

Le délai réglementaire de paiement des sommes dues est de 30 jours ; il court à compter de la date de réception de la facture par la commune. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit, pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intérêts moratoires.

Le règlement des sommes dues au titulaire pour l'exécution de chaque élément de mission fait l'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Missions EP, AVP, PRO, ACT, VISA-EXE

Acompte unique à hauteur 100% après remise du dossier de l'élément de mission considéré

Mission DET

- Acomptes mensuels, fonction de l'avancement des travaux, n'excédant pas 70% de l'élément de mission,
- Acompte unique de 30% après acceptation sans réserve de tous les décomptes et solde des travaux et après traitements des réclamations éventuelles des entreprises.

Mission AOR

- Acompte unique à hauteur de 80% après réception des travaux, levée des réserves et remise des dossiers ouvrages exécutés,
- 20% à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.

3.3. Avance et retenue de garantie

Aucune avance, ni retenue de garantie n'est prévue au titre du présent marché.

4/ EXECUTION DE LA MISSION

4.1. Exécution de la mission en phase conception

Chaque élément de mission commandé fera l'objet d'une réunion de démarrage entre l'équipe de maîtrise d'œuvre et la collectivité.

Cette réunion est destinée à expliquer et à préciser la demande de la maîtrise d'ouvrage. Elle définira également le rythme des réunions intermédiaires, si nécessaire, avant la présentation des conclusions de l'élément de mission faite par l'équipe de maîtrise d'œuvre.

Le passage d'un élément au suivant ne pourra se faire qu'après approbation par la commune de l'élément remis.

4.2. Exécution de la mission en phase réalisation

La direction de l'exécution des travaux incombe à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages. A ce titre elle est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Toutefois, les décisions ayant une incidence financière ne peuvent être notifiées par la maîtrise d'œuvre aux entreprises qu'après validation de la maîtrise d'ouvrage.

5/ DELAIS ET PENALITES

L'acte qui vaut commencement de l'exécution du marché est sa notification.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Mission	Délai	Point de départ du délai	Documents remis au cours de la mission (à compléter selon l'offre remise par la candidat retenu)
EP	2 mois	date de l'accusé de réception de la notification du marché	Rapport d'enquête, de conclusion de l'étude
AVP	2 mois	date de l'approbation par la maîtrise d'ouvrage du document concluant l'élément de mission précédant	Dossiers de subvention, d'autorisation administrative, rapport de présentation de l'élément de mission, rapport d'analyse des offres, plans d'exécution, visa des plans
PRO	2 mois		
ACT	2 mois		
EXE - VISA	1mois		
DET	6 mois	notification du marché travaux	Calendrier détaillé d'exécution des travaux, constats, reportage photographique, compte-rendu de réunion chantier, décomptes et soldes

AOR	2 mois	date de constatation de l'achèvement des travaux, indiqué au compte rendus de chantier du maître d'œuvre	PV OPR, PV de levée des réserves, recollement, DOE, cahier de parfait achèvement
-----	--------	--	--

En cas de retard dans la remise des dossiers, documents ou conclusions d'élément de mission, le titulaire subit une pénalité journalière de 50€ HT

6/ RESILIATION

Il sera fait, selon le cas, application des articles du CCAG PI, avec les précisions suivantes :

- en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, le pourcentage prévu à l'article 33 du CCAG PI, est fixé à 4% ,
- le marché pourra être résilié aux torts du titulaire dans le cas où le maître d'œuvre s'avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites de l'enveloppe financière prévisionnelle, ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés travaux dans les limites de cette enveloppe. Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées à l'article 34 du CCAG PI.