Aménagement de la traverse de Friauville

L’AMENAGEMENT
DE LA TRAVERSE DE FRIAUVILLE

ANNEXE FINANCIERE A L’ACTE D’ENGAGEMENT

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois m0O : mars 2015.

La part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux est de 1 000 000 € HT.

Elément Montant global Détail du montant
de en € HT
mission
Phase conception Enveloppe prévisionnelle Taux d’honoraires
définie en € HT appliqué en %
EP 1 000 000
AVP 1 000 000
PRO 1 000 000
ACT 1 000 000
Phase réalisation Montant provisoire des TauX quelque soit le montant
travaux des travaux définitif
VISA-EXE 1 000 000
DET 1 000 000
AOR 1 000 000
Total

Joindre le tableau de répartition financiere par cotraitant en cas de groupement, ce tableau
reprendra les mémes colonnes par cotraitant que ci-dessus. (tableau a faire signer par chaque
cotraitant).
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