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L’AMENAGEMENT 
DE LA TRAVERSE DE FRIAUVILLE 

 
 
 
ANNEXE FINANCIERE A L’ACTE D’ENGAGEMENT 
 
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois m0 : mars 2015. 
 
La part de l’enveloppe financière affectée aux travaux est de 1 000 000 € HT. 
 
 
 
Elément 

de 
mission 

Montant global 
en € HT 

Détail du montant 

Phase conception  Enveloppe prévisionnelle 
définie en € HT 

Taux d’honoraires 
appliqué en % 

EP    1 000 000   

AVP    1 000 000   

PRO    1 000 000   

ACT    1 000 000   

Phase réalisation  Montant provisoire des 
travaux 

Taux quelque soit le montant 
des travaux définitif 

VISA‐EXE    1 000 000   

DET    1 000 000   

AOR    1 000 000   

Total       

 
 
Joindre  le  tableau de  répartition  financière par cotraitant en cas de groupement, ce  tableau 
reprendra les mêmes colonnes par cotraitant que ci‐dessus. (tableau à faire signer par chaque 
cotraitant). 
 


